projekt
UMOWA Nr MSZI........c.......

zawartawdniu ........o.oeviiiiiiiiiannnn pomiedzy:

SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibg w Czestochowie przy
ul. Mirowskiej 15, 42 — 200 Czestochowa

NIP: 949-17-63-544 REGON: 151586247 KRS: 0000026830
reprezentowanym przez:

Dyrektora Naczelnego Pana Wojciecha Koniecznego

zwanym dalej ;Zamawiajgcym”

LEIBATIIAT ..o oo s T Y B U R VA SR AR T

NP e , zwang dalej 'Wykonawcg' ktorg reprezentuja:

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien
publicznych (j.t. Dz. U. 2 2015 r. Nr 113, poz. 2164, z p6zn. zm.) o nastepujgcej tresci
§1

iIf Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn. :
,Modernizacja obiektow i zakup  sprzetu medycznego dla Miejskiego
Szpitala Zespolonego w Czestochowie” w zakresie opracowania
dokumentacji projektowo — kosztorysowej rozbudowy pawilonu ,B”
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czestochowie poprzez utworzenie
nowego zewnetrznego ciagu komunikacyjnego — pionowego (budowa
nowego szybu windowego umozliwiajacego transport pomigdzy
oddziatem a blokiem operacyjnym) w budynku oraz przebudowe
Oddziatu Urologii wraz z utworzeniem dodatkowych sal t6zkowych, Sali
Operacyjnej i zakupem kompleksowego wyposazenia”

Zakres zadania :

a. przebudowa istniejgcej funkcji Oddziatu Urologicznego w pawilonie B
szpitala przy ul. Mirowskiej 15 w Czgstochowie i dostosowanie do wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg ujetych w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.

e nadbudowa w kierunku potnocnym skrzydet pawilonu ,B" do
wyréwnania bryly budynku rozdzielonej ryzalitem klatki schodowej
w obrysie nizszej kondygnaciji.

e zmiana przeznaczenia wytypowanych pomieszczen istniejgcej funkcji

\'.N oddzialu (na etapie uzgodnienia z inwestorem koncepciji)

z wydzieleniem sal chorych
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» rozbudowa istniejgcego szybu windowego zlokalizowanego w taczniku
pomigdzy pawilonem ,B" i ,C" obstugujgcego komunikacje pawilonu ,B”
z blokiem operacyjnym zlokalizowanym w pawilonie ,C' ” w celu
skomunikowania z zmodernizowanym w wyniku projektowanej
nadbudowy Oddziatem Urologicznym — w przypadku braku mozliwosci
modernizacji istniejgcego dzwigu nalezy uwzgledni¢ w projekcie
rozbudowy nowe rozwigzanie transportu pacjentéw do bloku
operacyjnego z oddziatéw zlokalizowanych w pawilonie ,B”

» przebudowa lokalizacji central wentylacji i klimatyzacji zlokalizowanych
na dachu tgcznika pomiedzy pawilonem ,B” i ,C”

Uktad funkcjonalny po rozbudowie zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie
oddziatu (zgodne z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26
czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych wymagarn, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$é lecznicza
(Dz.U. 2012 nr 112 poz. 654).

Wytyczne do projektu :
Wytyczne funkcjonalno-uzytkowe

1. W zakres opracowania projektowo-kosztorysowego wchodzi :

a. wykonanie koncepcji architektonicznej wraz z planowanymi szacunkowymi
kosztami robét budowlanych
Koncepcie nalezy wykonaé¢ w ilosci 2 egzemplarzy w formie pisemnej
(papierowej) oraz na nos$niku elektronicznym (piyta CD).

b. sporzadzenie projektu budowlanego wszystkich koniecznych branz, wraz
z niezbednymi uzgodnieniami w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru roboét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty
przez Wykonawce i realizacje robdt budowlanych opracowanego zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego i spetniajgcego wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

Projekt budowlany nalezy wykonaé¢ w ilosci 5 egzemplarzy w formie pisemnej
oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf .pliki o max. objetosci do

10 MB);

c. sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, przez ktérg nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce
w szczegolnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiadciwosci wyrobdédw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot. Specyfikacje muszg uwzgledniaé wymagania okreslone w

13 i 14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-uzytkowego - w_iloéci 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz
1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf ,pliki o max. objetosci do 10

MB);

d. sporzadzenie przedmiaréw robét, przez ktoére nalezy rozumieé opracowania

o

I

zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek miar robét podstawowych oraz
wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych
naktadow rzeczowych. Przedmiary muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w
paragrafach od 6 do 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego - w ilosci 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1
egzemplarza w formie elektronicznej (format edytowalny np.DOC lub XLS pliki
0 max. objetosci do 10 MB);

sporzadzenie  kosztorysu inwestorskiego  opracowanego  zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389 z 2004 r) - w ilosci 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz
1 egzemplarza w_formie elektronicznej (format: pdf, pliki o max. objetosci do
10 MB);

sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) - w iloSci 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie
elektronicznej (format: pdf ,pliki o max. objetosci do 10 MB)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania zamoéwienia

przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw formalno-
prawnych (w tym : decyzji o odstepstwie od warunkéw technicznych i innych)
oraz stosownych ekspertyz, opinii i uzgodnien umozliwiajgcych wykonanie catego
opracowania projektowo-kosztorysowego i realizacje zadania, przygotowanie i
ztozenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe w imieniu inwestora
(uzyskanie potwierdzenia o jego kompletnosci dla uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe)

wykonanie inwentaryzacji istniejacego istniejgcej funkcji (w zakresie
opracowania) w zakresie umozliwiajacym realizacje powyzszego zamowienia
oraz wykonanie wszelkich niezbednych ekspertyz i ocen technicznych,
koniecznych do opracowania dokumentaciji

konsultacje ze Zamawiajacym na kazdym etapie projektowania
dokumentacji, dotyczace istotnych elementéw majacych wptyw na koszty,
funkcje obiektu

przed rozpoczeciem projektéw budowlanych i wykonawczych — uzyskanie
formalnych uzgodnien przez zamawiajgcego materiatéw przedprojektowych

\ (koncepcji architektonicznej)
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W terminie do 1 tygodnia od daty ztozenia materiatbw zamawiajgcy przedstawi
pisemng opinie do przedstawionej koncepcji, ktéra bedzie podstawg do
opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy moze wnies¢ do
przedstawionego rozwigzania uwagi, ktére wykonawca zobowigzany bedzie
uwzgledni¢ lub odpowiednio si¢ do nich ustosunkowac.

inne prace niezbedne do wykonania zamoéwienia, w tym rowniez prace
przygotowawcze do wykonania projektu

opisywanie proponowanych materiatéw i urzadzen z zachowaniem przepisow
wynikajgcych z art. 29-31 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, tj. za pomocg
parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazw, patentow lub
pochodzenia. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie
nazwy materiatu lub urzadzenia to Wykonawca (projektant) zobowigzany jest do
podania co najmniej dwoch producentow tych materiatow lub urzadzen oraz
okreslenia minimalnych wymagarn dotyczacych ich réwnowazno$ci;
. zastosowanie w projekcie rozwigzan standardowych skutkujgcych
optymalizacja kosztow;
udzielanie odpowiedzi na pytania zwigzane z dokumentacjg projektowa,
skladane wtrakcie trwania procedury przetargowej nawykonanie roboét
budowlanych;
zapoznanie sie z posiadanymi przez uzytkownika protokotami i decyzjami
organéw kontrolnych: Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, kominiarzy,
w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robot
budowlanych, materiatéw lub urzadzen "réwnowaznych", tzn.: o parametrach
nie gorszych niz przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowe]
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek
Zamawiajgcego, pisemnej opinii na temat parametrow tych materiatow
lub urzadzen.
Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie takze nalezalo pelnienie nadzoru
autorskiego. Nadzér autorski bedzie petniony w trakcie realizacji robot
budowlanych.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiazany bedzie do :
czuwania w toku realizacji robét budowlanych nad zgodnoscia rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektows,
uzupelniania szczeg6téw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania
wykonawcy robét budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych
robot,
udzialu w naradach technicznych. Przyjmuje sie, ze liczba pobytow
projektanta(dw) na budowie wynikaé bedzie z uzasadnionych potrzeb
okreslonych kazdorazowo przez zamawiajgcego lub wystepujgcego w jego
imieniu inspektora nadzoru, a w wyjatkowych sytuacjach — przez wykonawce
rob6t budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej
bedgcej przedmiotem niniejszej umowy,

§2
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,
strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe, ktérego definicje okresla art. 632
Kodeksu cywilnego, w wysokosci :
cena brutto (wraz z podatkiem VAT) W WySOKOSCI & .......ooeiiiiiiiiiiiiiinne zt
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stownie ZIOtYCN ... ooveiiiiii zt

podatek VAT w wysokos$ci 23%, .0 ... .zt
stownie ZIOtYCN & ...ivniie i e zt
P14 - B 1 121140 NP PP R zt
STOWNIE ZIOTYCN ..o zt

2 Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie,
z zastrzezeniem ust. 3.

3. W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowigzuja
sie do podpisania aneksu do umowy, regulujacego wysokos$¢ podatku VAT i ceny
brutto umowy.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami
wspotczesnej  wiedzy  technicznej, obowigzujgcymi  przepisami  oraz
obowigzujgcymi normami i normatywami.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest udostepni¢ dokumenty i dane, zwiazane
z wykonaniem prac projektowych, bedace w posiadaniu Zamawiajgcego, a
mogace mie¢ wptyw na utatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich
jakosci.

3. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie moze bez zgody Zamawiajgcego
przekazaé praw i obowigzkéw wynikajgcych z umowy w catosci. Wykonawca
odpowiada za prace wykonane przez podwykonawcéw, niezbedne do realizacji
zlecenia gtdbwnego.

4. W przypadku niekompletnosci dokumentacii objetej niniejszg umowg Wykonawca
zobowiazany jest do wykonania dokumentacii uzupetniajgcej i pokrycia w catosci
kosztow jej wykonania.

§4
Strony zobowigzujg sie wzajemnie powiadamiac na pismie o zaistniatych
przeszkodach w wypetnianiu zobowigzan umownych podczas wykonywania
prac projektowych, jak réwniez w trakcie realizacji inwestycji.
§5

1. Termin wykonania i odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowe; :

- rozpoczecie -w dniu nastgpnym po podpisaniu umowy

- zakonczenie catosci prac i odbior :

. 90 dni od daty zawarcia umowy, lecz nie pozniej niz do dnia do

- przediozenie Zamawiajgcemu koncepcji architektonicznej wraz z planowanymi
szacunkowymi kosztami robot budowlanych - w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy
Przez termin zakonczenia nalezy rozumie¢ date podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego dokumentacji przez Zamawiajgcego.

2.\ Ostateczny odbiér nastgpi po wykonaniu catosci dokumentacji projektowej na
podstawie ostatecznego protokotu zdawczo-odbiorczego. Date podpisania przez
Zamawiajacego tego protokotu traktuje si¢ jako date wykonania przedmiotu

W
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umowy.

3. Do ostatecznego protokotu zdawczo-odbiorczego Wykonawca zatgcza wykaz
wszystkich opracowan wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz pisemne
oswiadczenie, ze przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umows,
obowiazujgcymi przepisami oraz normami i ze zostat wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonang zgodnie z niniejszg umowg
dokumentacje projektowg w siedzibie Zamawiajgcego.

5. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na Zamawiajgcego
przechodzi cato$¢ autorskich praw majatkowych, w tym prawo do korzystania,
zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, jak réwniez prawo wtasnosci catosci
przekazanych egzemplarzy, uzyczenia lub najmu przekazanych egzemplarzy
i publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do
niego dostep, wigcznie z prawem udostepniania w internecie.

§6

1. Podstawg do rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca jest faktura
(rachunek) wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej
umowy, wystawiona przez wykonawce po zakonczeniu catosci prac bedgcych jej
przedmiotem, a ptatny w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez
Zamawiajgcego.

2. Faktura (rachunek) za prace projektowe stanowigce przedmiot umowy bedzie
ptatna przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

3. Ewentualna zmiana klasyfikacji budzetowej nie wymaga zmiany umowy,
a Wykonawca wyraza zgode, aby Zamawiajgcy dokonywat tego we witasnym
zakresie bez koniecznosci informowania Wykonawcy.

§7

1. W przypadku uniemozliwienia rozpoczecia realizacji umowy lub zaistnienia przerw
wjej wykonaniu z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego dotyczacych
miedzy innymi wydawania decyzji administracyjnych, termin wykonania prac ulega
przesunieciu o okres wynikajacy z ww. przerw lub opo6znienia rozpoczecia prac.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu przepisow wynikajgcych z ustawy
z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.
U. z 2004 r. Nr 80, poz. 904, z pdozn. zm.).

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osob, z ktorych pomocg
zobowigzanie wykonuje, jak roéwniez osob, ktérym wykonanie zobowigzania
powierza, jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

§8
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
okolicznosciach :
a. w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
/\ chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
b

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach
.\ zostanie rozwigzana firma Wykonawcy,
c. | zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli :
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a. Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru opracowania lub
odmawia podpisania protokotu zdawczo—odbiorczego,

b. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec =zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢é swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy.

c. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

d. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe :

e. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji potwierdzajgcy
zaawansowanie opracowania, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

f Wpykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie materialy i elementy
opracowania wykonane na dzien odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od
daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

g. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do dokonania odbioru czesci
wykonanego opracowania oraz zaptaty wynagrodzenia za zakres, ktory zostat
wykonany do dnia odstgpienia od umowy. Wysokos¢ wynagrodzenia w tym
wypadku zostanie okreslona przy zachowaniu podziatu przedmiotu zaméwienia
okreslonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. W przypadku wykonania czesci
danego elementu przedmiotu umowy jego wartoS¢ zostanie ustalona w stosunku
procentowym w oparciu o protokét zdawczo-odbiorczy, w ktérym szczegotowo
okreslony zostanie zakres wykonanych prac.

§9
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng :
a. za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 2, ust.1 niniejszej umowy,

b. za opOznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru -w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2, ust.1
niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia,

c. za op6znienie w usunieciu wad lub brakéw stwierdzonych przy odbiorze -w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2, ust.1
niniejszej umowy za kazdy dzien opdZnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

2. Kary umowne, dotyczace opdznienia w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za

op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bedg potracone z

faktury za wykonane ustugi wystawionej przez Wykonawce.

Kary umowne bedg potrgcane automatycznie, bez uzyskiwania zgody

Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
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§10
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane
wyltgcznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony.
2. Strony mogg zmieni¢ postanowienia zawarte w niniejszej umowie, jezeli :

pomimo wystgpienia przez Wykonawce z wiasciwie przygotowanym wnioskiem
0 wydanie decyzji administracyjnych lub warunkéw technicznych, lub innego
dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie
przewidzianym w odrgbnych przepisach, organ administracji publicznej lub inna
instytucja nie wyda stosownego dokumentu. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety o ilo$¢ dni zwtoki w wydaniu
stosownego dokumentu;

b. Zamawiajacy z waznych przyczyn, nie dajgcych sie przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety o ilo$é¢ dni rowng
okresowi wstrzymania prac;

C. nastgpi zmiana obowigzujgcej stawki podatku VAT. W takim przypadku cena
przedmiotu umowy zostanie odpowiednio zmieniona:

d. zaistniejg przyczyny niezalezne od dziatania Stron umowy, ktoérych przy
zachowaniu wszelkich naleznych $rodkéw nie mozna uniknaé ani im zapobiec,
w szczegdlnosci protesty mieszkancow lub innych oséb prawnych lub fizycznych.
W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety
0 uzasadniong okolicznosciami ilo$¢ dni ustalong przez Strony umowy.

§ 11

Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddajg
rozstrzygnigciu wtasciwym dla Zamawiajgcego sgdom powszechnym.

§ 12

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazona
na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie powszechnie
obowigzujgce przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
a w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

§ 14

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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