



Częstochowa dnia 07.10.2021 r.

MSZ.SZIM.48/2021

Do wiadomości
Firmy biorące udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania na dostawę środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego (1 pakiet), nr postępowania: 7274.

Dot. SWZ Rozdział VI

Prosimy o możliwość przesłania oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym drogą mailową lub za pośrednictwem platformy. W przypadku zgody prosimy o wskazanie adresu e-mail lub platformy.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotem zamówienia.

Dot. SWZ Rozdział VI

Ze względu na krótki czas za uzyskanie warunków cenowych od producentów oraz skompletowanie oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 14.10.2021r.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do prośby wykonawcy, i przesuwa termin składania ofert do 14.12.2021r go godziny 11.00.

Dot. projektu umowy §4, ust. 3 oraz SWZ

Prosimy o wskazanie jakiego terminu dostawy wymaga Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy w terminie do 3 dni.

Dot. projektu umowy §5 ust. 10

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu na poniższy:

„W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia za zrealizowany podmiot zamówienia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową. W przypadku wstrzymania przez Wykonawcę dostaw Zamawiający wezwie go do ich wykonania w terminie 5 dni od otrzymania pisemnego wezwania a po bezskutecznym upływie tego terminu będzie uprawniony do dokonania zakupu zastępczego i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą w cenie, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika asortymentowo-cenowego do niniejszej umowy”

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotem zamówienia.

Dot. projektu umowy §6, ust. 1 pkt. 2)

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych do 5%.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotem zamówienia.



Dot. projektu umowy §6

Zwracamy się z prośbą o dodanie w §6 umowy następującej treści.

„5. Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust. 5.”

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotem zamówienia.

Dot. projektu umowy §6

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §6 umowy poprzez dodanie w § 6 ustępu 5 i 6 do umowy o następującej treści:

5. Strony postanawiają, że zapisy §6 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotem zamówienia.

Dot. projektu umowy §6

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie w § 6 ustępu 5. o następującej treści:

5. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §6 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotem zamówienia.

Dot. wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.



3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotem zamówienia.

Z upoważnienia Dyrektora
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Małgorzata Guzik