



Częstochowa dnia 22.09.2025 r.

Do wiadomości

Firmy biorące udział w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Wykonanie napraw sprzętu medycznego w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie dla 12 pakietów”

Zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.zsm.czest.pl, SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 19.09.2025 r.

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przekazujemy wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust.1: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej wymienionych przypadkach i niżej wskazanej wysokości: a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, c) za opóźnienie w usunięciu wad, wynikających ze sposobu wykonania usług będących przedmiotem niniejszej umowy np. napraw - karę umowną 0,5 % wartości określonej/zleconej/ usługi dotyczącej naprawy danego urządzenia/urządzeń, nie mniej jednak niż 50 zł netto za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy łączny maksymalny limit kar umownych na poziomie w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23. Brak limitu kar umownych uniemożliwia wykonawcom dokonanie rzetelnej oceny ryzyka, a co za tym idzie dokonania wyceny na poziomie zapewniającym należyta realizację kontraktu, jednocześnie naruszając równowagę kontraktową pomiędzy stronami umowy.

12.09.2025
10.09.2025

[Handwritten signatures]




Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:


DYREKTOR
Beata Szafraniec

Zastępca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Technicznych

Zbigniew Szyszko

Kierownik Działu Technicznego


Kamil Gawron
Zastępca Prawny
Natalia Purgal-Stefaniak
2P-1848